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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Osieczek 070499C - od km 1+022 do km 2+021
1.1 Prace geodezyjne
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1.0
d.1./0113-04 trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim wraz
1 z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg (jezdnia +
mijanka)
-2-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Prace wstepne
2|KNR 2-01 0109- |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha 0.15
d.1.|01
2
3|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 8
d.1.|07
2
4/KNR 2-01 0105- [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 8
d.1.|07
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Prace ziemne
5|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2 1398.6
d.1.|05 1402-06
3
6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 407 .47
d.1./0201-10 0210- |mi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z trans-
3|01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 2 km- Wykonaniu wykopow dla uformowania
korpusu drogowego ( elementy drogi - skrzyzowanie, mi-
janka, zjazdy, pobocza)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Podbudowy (jezdnia+mijanka)
7|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 5.5%40 =
d.1.|03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm (frezowanie istnieja- 220.00
4|analogia cej nawierzchni)
8|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 4195.80+
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 87.50+
4 101.50 =
4384.80
9|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 87.5+101.50
d.1./05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie me- =189.00
4 chaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
10/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 87.50+
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 101.50 =
4 0/63 mm 189.00
11|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 87.50+
d.1./03 grubosci po zageszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM 101.50 =
4 0/31,5 mm 189.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia+skrzyzowanie)
12|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3596.4+
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej ; zuzycie emuls;ji O, 87.50+
5 4 kg/m2 101.50+36.0
= 3821.40
13|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3821.40
d.1./01 0310-02 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC11W - grubosé
5 po zageszczeniu 5 cm
14|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 3821.40+
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 220 =
5 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 4041.40
15/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3545.61+
d.1./05 0310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC8S - grubosc¢ 101.50+
5 po zageszczeniu 4 cm 87.50+220+
36 =
3990.61
16|KNR 2-31 1501- | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni |t 477.68+
d.1./02 do miejsca wbudowaniasrodkami transportu o fadownos- 399.07 =
5 ci ponad 5.0 do 10.0 t 876.75
17|KNR 2-31 0114-|Pobocze - strona lewa - podbudowa z kruszywa famane- |m?2 677.63
d.1.|01 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm -903,50
5 mb
18|/KNR 2-31 0114-|Pobocze - strona prawa - podbudowa z kruszywa tama- |m?2 756.30
d.1.|01 nego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm -
5 1008,40 mb
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Zjazdy indywidualne szt. 8
19|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 3.36*8 =
d.1./0201-12 0210- |mi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z trans- 26.88
6(01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 2 km ($rednia dla wszystkich zjazdéw)
20|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 8.4*8 =
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (pow. 67.20
6 Srednia dla wszystkich zjazdéw)
21|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po- |m?2 8.4*8 =
d.1./03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm (pow. $rednia 67.20
6 dla wszystkich zjazdéw)
22|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 8.4*8 =
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z MNSM 67.20
6 0/63 mm (pow. $rednia dla wszystkich zjazdéw)
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 8.4*8 =
d.1./03 grubosci po zageszczeniu 10 cm - podbudowa z MNSM 67.20
6 0/31,5 mm (pow. $rednia dla wszystkich zjazdow)
24|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 8.4*8 =
d.1./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowe;j i istniejgcego asfal- 67.20
6 tu ; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2 (pow. $rednia dla wszyst-
kich zjazdow)
25|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 7.65*8 =
d.1./01 0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC11W - grubosc¢ 61.20
6 po zageszczeniu 5 cm (pow. $rednia dla wszystkich
Zjazdéw)
26|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 7.65"8 =
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 61.20
6 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (pow. srednia dla
wszystkich zjazdéw)
27|KNR 2-31 0310- [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 7.5*8 =
d.1./05 0310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC8S - grubos¢ 60.00
6 po zageszczeniu 4 cm (pow. $rednia dla wszystkich
Zjazdow)
28|KNR 2-31 1501-| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni |t 7.66+6.0 =
d.1./02 do miejsca wbudowaniasrodkami transportu o fadownos- 13.66
6 ci ponad 5.0 do 10.0 t
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Zjazdy na pola gruntowe szt.19
29|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3 95*0.35 =
d.1./0201-12 0210- |mi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z trans- 33.25
7101 portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 2 km ($rednia dla wszystkich zjazdéw)
30|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 5.019 =
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 95.00
7
31|KNR 2-31 0104- |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po- |m?2 5.019 =
d.1./03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 15 cm (pow. $rednia 95.00
7 dla wszystkich zjazdéw)
32|KNR 2-31 0114-|Wjazd na pola z kruszywa tamanego - warstwa o gru- m2 5.019 =
d.1.|01 bosci po zageszczeniu 20 cm 95.00
7
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Znaki poziome i pionowe
33|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa- |szt. 13
d.1.|01 z.0.2.13. nych fi 60/2mm
8/9902-01
34|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-11a - prog |szt. 2
d.1.|01 zwalniajacyi (maty)
8
35|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie znakdw - tabliczka do znakéw drogo-  |szt. 2
d.1.|01 wych T-1,,20 m"
8
36|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (30) (ma-|szt. 2
d.1.|01 ty)
8
37|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 (70) (ma-|szt. 3
d.1.|01 ty)
8
38|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 (maty) szt. 2
d.1.|01
8
39|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-6b szt. 2
d.1.|01
8
40|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-6¢ szt. 2
d.1.|01
8
41|KNR 2-31 0703-|U-16a proég zwalniajgcy liniowy, segmentowy m?2 3
d.1.|01
8lanalogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.9 Prace wykonczeniowe

42|KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z  |m?2 3920
d.1.|01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - zadarnienie

9 nowowykonanych skarp, rowéw oraz zboczy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Zabezpieczenie robét w pasie drogowym
43|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
10 0.3 m2
44|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 6
d.1.|03 ostrzegawczych, informacyjnych
10
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35876 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Radostaw Roszkowski




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszenia robét budowlanych

polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 070499C w m. Osieczek
od km 1+022 do km 2+021

1. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Ksigzki

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ilosci i technologii robét

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Wizja i pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik do zarzagdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

WT - 1 (2014 z pdzn. zm.) Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych (pkt. 5.2 Tab. 8, 10i 11, pkt. 5.3 Tab. 12, 14 i 15).

WT - 2 - cze$¢ | (201) Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (pkt. 6
Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 1112, 15, 16, 18).

WT - 2 - cze$¢ Il (2016) Wymagania techniczne. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. (pkt. 6 Tab. 1, pkt. 8 Tab. 10, 11, 12, 15,
16, 18).

WT-4 (2010) Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

2. Lokalizacja

Zakres planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi gminnej nr 070499C na terenie dziatek o numerach ewi-
dencyjnych 472, 735 i 190, potozonych w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie wabrzeskim, gminie Ksigzki.

3. Zakres i cel opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070499C w miejscowosci Osieczek. Planowana catkowita
dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi 0,999 km.

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa uczest-
nikéw ruchu drogowego.

W celu poprawy parametrow technicznych drogi projektuje sie:

przebudowe istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni

uregulowanie szerokosci jezdni do 3,50m

wykonanie mijanki

przebudowe skrzyzowan

przebudowe istniejgcych zjazdow

przebudowe poboczy

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejgcych rowdéw

montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkéw uspokojenia ruchu

poprawe elementoéw oznakowania.

4. Stan istniejacy

Droga gminna nr 070499C stanowi potgczenie miejscowosci Osieczek z drogg powiatowg nr 1424C Rywatd - Debowa tgka. Na przewa-

zajgcej czesci droga objeta opracowaniem prowadzona jest przez tereny niezurbanizowane, tereny pol uprawnych oraz tereny zabudowy

zagrodowej. Do drogi przylegajg tereny rolnicze, pola uprawne oraz rozproszona zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz zagrodowa.

Istniejaca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa do pdl i gospodarstw. Zagospodarowanie pasa drogowego stanowi

obecnie jezdnia o nawierzchni twardej nieulepszonej wykonanej z kruszywa, o szerokosci ok. 2,50 - 3,50m o przekroju drogowym ograni-

czona obustronnie gruntowymi poboczami. Nawierzchnia jezdni posiada liczne zanizenia i deformacje w profilu poprzecznym i podtuz-

nym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy uznac jako zly. Pobocza jezdni sg zawyzone co

utrudnia sptyw wod opadowych i roztopowych oraz powoduje jej zaleganie w obrebie jezdni. Wystepujg zjazdy indywidualne do posesii,

prowadzgce do pol uprawnych oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni przewaznie gruntowej wzmocnionej kruszywem.

Odcinkami wzdtuz jezdni prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie zamulone.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi gminnej przewidzianego do przebudowy wptywa negatywnie na potrzeby transporto-

we uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.

5. Rozwigzania projektowe

Projektowany zakres przebudowy nawierzchni nie przewiduje zmiany przebiegu trasy jezdni, zachowuje stan obecny i wykorzystuje ist-

niejgca konstrukcje nawierzchni drogi gminne;.

5.1. Droga w planie sytuacyjnym

Przebieg geometryczny planowanego do przebudowy odcinka dostosowano do aktualnego przebiegu drogi gminnej 070499C w palnie i

profilu podtuznym. Droge zaprojektowano w granicach istniejgcego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokoscio-

wych nawierzchni drogi gminnej oraz istniejgcego zagospodarowania. O$ drogi nalezy dostosowa¢ do drogi istniejgcej. W ramach prze-

budowy drogi nie zmienia sie jej zasadniczego przebiegu. Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe

ptynnosci, komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu. Najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym uksztattowaniu uktadu drogowego to:
uregulowanie szerokosci jezdni do 3,50m

uregulowanie geometrii tukdw poziomych

wykonanie mijanki

przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogg gminng nr 070450C i droga powiatowg nr 1424C

przebudowa istniejgcych zjazdow

przebudowa poboczy gruntowych do szerokosci 0,75m umocnionych kruszywem

odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejacych rowow

montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie srodkdw uspokojenia ruchu

poprawe elementéw oznakowania.

Dla projektowanych elementéw przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:

kategoria ruchu - KR1

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa - 30 km/h

szerokos¢ jezdni -3,50 m

-12 -
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dtugos¢ odcinka - 0,999 km

spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2% na prostej, jednostronny 4% na tukach

spadek podtuzny jezdni 0,3 - 12%

spadek poprzeczny poboczy - 8%.
5.2. Droga w profilu podtuznym
Niwelete drogi dostosowac do stanu istniejgcego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego profilu drogi, skrzyzowan
oraz zjazdéw. Projektowana niweleta nie odbiega w sposoéb istotny od istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni. Niwelete skorygowano
pod katem wzmocnienia konstrukcji jezdni oraz ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych zanizen lub wzniesien. Na poczatku i kon-
cu odcinka oraz w obrebie skrzyzowan z innymi drogami projektowang niwelete nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych jezdni. Ni-
welete przebudowywanych zjazdéw nalezy dowigzac do projektowanej nawierzchni drogi gminnej oraz dostosowa¢ do uksztattowania i
zagospodarowania terenow posesji na ktére majg by¢ urzadzone.
5.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Zatozona technologia wykonania robo6t obejmuje wykonanie nastepujacych konstrukcji nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

$r.10 cm wyréwnanie istniejgcej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
Konstrukcja nawierzchni poboczy:

20 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm
Konstrukcja nawierzchni mijanki, zjazdow i poszerzen:

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W

10 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podtozu doprowadzonym do grupy nosnosci G1.

5.4. Obramowania konstrukcji nawierzchni

Jezdnia

Na nieobramowanych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne
nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uktada¢ szerszg o 30cm od
warstw bitumicznych lezacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Zjazdy z nawierzchnig bitumiczng

Na nieobramowanych krawedziach nawierzchni zjazdéw nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych. Warst-
wy bitumiczne nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uktadac¢ szer-
szg 0 30cm od warstw bitumicznych lezacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Mijanka

Na nieobramowanych krawedziach mijanki nalezy wykona¢ schodkowanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych. Warstwy bitumiczne
nalezy przycig¢ ze skosem 1:1, a warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uktada¢ szerszg o 30cm od
warstw bitumicznych lezacych wyzej ze skosem 1:1,5.

Styk istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1424C nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie bitumicznej masy zalewo-
wej
lub emulsji asfaltowe;j.
6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z utwardzonych terenéw pasa drogowego odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez
infiltracje dzieki zastosowanym spadkom poprzecznym i pochyleniu podtuznym do odtworzonych rowdw przydroznych oraz na teren
przyleglty w granicach pasa drogowego.
7. Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Stafa organizacja ruchu po wykonanej przebudowie drogi gminnej nr 070499C bedzie obejmowata montaz oznakowania
ostrzegawczego, montaz znakéw B-33 w celu lokalnego ograniczenia predkosci, montaz listwowego ptytowego progu zwalniajacego.
Zmiana statej organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.
8. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach nalezy roboty przerwa¢ i ich kontynuacje rozpoczaé po
dokonaniu uzgodnien z wtascicielem danego urzadzenia czy gestora sieci.

Wykonawca robét powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Roboty nalezy wykonywac¢ w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce certyfikaty jakosci i atesty.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, wiedzg techniczng, sztukga budowlang, specyfi-
kacjami technicznymi oraz ustaleniami wynikajagcymi z uzgodnien.

KLAZULA O UZGODNIENIU PROJEKTU

Uwagi !

1. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte musza posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z
Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie z projektem w czes$ci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane prace muszg zapewni¢ utrzymanie zatozo-
nych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i para-
metréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie
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parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa, karty katalogowe urzadzen i materiatow.

8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usu-
nigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone, za-
chowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Calg instalacje wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie
z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - czes¢ 1. Rozpoczecie robot zgtosic zainteresowa-
nym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o pro-
jekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakte-
rystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatdow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywis-
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzahn materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona préb i sprawdzen funkcjonowania urzadze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych wynikajgcych z nie-
witasciwego funkcjonowania instalacji - proba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca sporzadza protokoty z tych préb i spraw-
dzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu robét montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi préby, pomiary i regulacje.

18. Po przeprowadzeniu prob i objeciu obiektéw przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi szkolenia pracowni-
kéw Inwestora obejmujace: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i regulacji wszystkich organéw kontroli,
sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania normalnego i wyjgtkowego, biezagcym utrzymaniu instalac;ji.

19. Rozpoczecie robot zgtosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.

23. Monterzy, kierownictwo oraz dozér powinny posiada¢ aktualne uprawnienia tgcznie z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi
wiasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.

25. Na zakonczenie robét, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowej i elektronicznej tj. opinie tech-
niczne, instrukcje konserwacji i obstugi ogélnej, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robét linio-
wych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji
elektroniczne;j.

26. Wykonawca zglosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji panstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz wszystkie inne wyma-
gane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.

28. Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, meto-
dy uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia rob6t budowlanych w tym min. Projekt organizacji budowy, doku-
mentacje wykonawczg i powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét - umozliwiajgca nanie-
sienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do
prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wptynie to na nieza-
dowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sagsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uz-
godniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres bu-
dowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wy-
konywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera.

35. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska natural-
nego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzgdzen obcych.

38. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci,
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenst-
wa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wy-
tyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wy-
tycznych, podczas prowadzenia Robot.
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40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, biezace utrzymanie ob-
jazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowa-
dzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykona-
nych robét., za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
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